

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-1159
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1373 et débiter les travaux préliminaires de rue, de pavage, de bordures et éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Abeilles à Laval - Autoriser le mandat DOS-482 de surveillance des travaux par des services professionnels d'ingénieurs-conseils - Autoriser le mandat DOS-332 de laboratoire	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1373 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 09-Saint-Bruno		
<p>Actions : ADJUDICATION</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : DOS-1373 Estimation : 368 627,10 \$ Montant : 273 810,89 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 24 jours Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 1</p> <p>Résultat : Uniroc Construction inc. 273 810,89\$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 100107</p> <p>Financement No Règlement DMS 049</p> <p>Titre Lettre de garantie bancaire CM-20210907-880 (SD-2021-4499) - Entente d'engagements, quittance et mainlevée (G-Nesis) Confirmation du solde \$ 587 461,26 Éric Dumont- Div. Revenues</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-1159												
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="71 271 212 298"><u>Date</u></th> <th data-bbox="261 271 418 298"><u>No résolution</u></th> <th data-bbox="542 271 610 298"><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="71 301 212 327">2022-12-06</td> <td data-bbox="261 301 500 327">CM-20221206-1044</td> <td data-bbox="542 301 1008 327">ADJUDICATION - CONTRAT DOS-482</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Vasilios Karidogiannis APPUYÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-482, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, concernant les services professionnels d'ingénieurs-conseils durant la construction pour divers projets d'infrastructures municipales sur l'ensemble du territoire de la Ville de Laval, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et les conditions des documents d'appel d'offres:</p> <p>WSP Canada inc. lot 1 3 449 250 \$;</p> <p>Shellex Groupe conseil inc. lot 2 2 874 375 \$;</p> <p>CIMA+ s.e.n.c. lot 3 2 299 500 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-5070)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="71 1190 212 1217"><u>Date</u></th> <th data-bbox="261 1190 418 1217"><u>No résolution</u></th> <th data-bbox="542 1190 610 1217"><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="71 1220 212 1247">2022-09-13</td> <td data-bbox="261 1220 500 1247">CM-20220913-839</td> <td data-bbox="542 1220 1008 1247">ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra El-Helou APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-332, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour des services professionnels de firmes de laboratoire en sol pour la réalisation de contrôle qualité des matériaux pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Groupe ABS inc. lot 1 4 311 562,50 \$;</p> <p>Stantec Experts-Conseils ltée lot 2 3 736 687,50 \$;</p> <p>Les Services EXP inc. lot 3 3 161 812,50 \$;</p> <p>FNX-Innov inc. lot 4 2 586 937,50 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-3953)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-12-06	CM-20221206-1044	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-482	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-09-13	CM-20220913-839	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2022-12-06	CM-20221206-1044	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-482												
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2022-09-13	CM-20220913-839	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332												

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-1159												
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le présent contrat vise les travaux de rue, de pavage, de bordures et éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Abeilles à Laval.</p> <p>Dans le cadre de la demande de service municipaux #49 (DSM-049 - Travaux d'aqueduc, d'égouts, de drainage, de préliminaires de rue, de pavage, de bordures et d'éclairage de rue par distribution souterraine dans le prolongement de la rue des Abeilles à Laval), le promoteur Bel Habitat 2 inc. désirait procéder en maîtrise d'oeuvre privée au développement d'un projet immobilier sur différents lots de la rue des Abeilles. À la suite de la réalisation des travaux de la phase A du projet en 2021, le promoteur Bel Habitat 2 inc. a fait faillite. La Ville de Laval souhaite poursuivre les travaux restants des phases B et C.</p> <p>Mode d'adjudication : plus bas soumissionnaire conforme (PBSC).</p> <p>De plus, un montant d'environ 1065,00 \$ est prévus pour défrayer les frais imposés par Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec conformément aux prescriptions du ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques.</p> <p>ANALYSE DES SOUMISSIONS =====</p> <p>Après 30 jours de publication, 7 entrepreneurs ont acheté les documents d'appel d'offres, 6 ont déposé une offre et l'autre a retourné le formulaire de non-participation, selon le détail indiqué dans la rubrique «ABSTENTION» ci-dessous.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre (incluant TPS et TVQ) :</p> <table data-bbox="110 1016 906 1204"> <tr> <td>Uniroc Construction inc. :</td> <td>273 810,89\$ (recommandé)</td> </tr> <tr> <td>Construction Viatek inc. :</td> <td>296 687,24\$</td> </tr> <tr> <td>Eurovia Québec inc. :</td> <td>311 346,55\$</td> </tr> <tr> <td>Sintra inc. :</td> <td>324 620,24\$</td> </tr> <tr> <td>Pavages Multipro inc. :</td> <td>329 224,01\$</td> </tr> <tr> <td>Environnement Routier NRJ inc. :</td> <td>459 267,64\$</td> </tr> </table> <p>ANALYSE DE L'ÉCART =====</p> <p>Écart entre l'estimation 368 627,10\$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 94 816,21\$ 25,72% (favorable)</p> <p>L'écart s'explique par le fait que les prix soumis pour la deuxième couche de pavage et pour les massifs électriques type MPE-1 sont inférieurs à l'estimation.</p> <p>ABSTENTIONS =====</p> <p>LEGD inc. : Pas reçu de prix de la part des sous-traitants.</p>			Uniroc Construction inc. :	273 810,89\$ (recommandé)	Construction Viatek inc. :	296 687,24\$	Eurovia Québec inc. :	311 346,55\$	Sintra inc. :	324 620,24\$	Pavages Multipro inc. :	329 224,01\$	Environnement Routier NRJ inc. :	459 267,64\$
Uniroc Construction inc. :	273 810,89\$ (recommandé)													
Construction Viatek inc. :	296 687,24\$													
Eurovia Québec inc. :	311 346,55\$													
Sintra inc. :	324 620,24\$													
Pavages Multipro inc. :	329 224,01\$													
Environnement Routier NRJ inc. :	459 267,64\$													
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 324 084 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 22 275 900 \$ est prévu en 2023 au PTI. Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.</p>														
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Travaux prévus en été 2023</p>														
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>														
<p>REMARQUE(S)</p>														

