

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-3655
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1357 pour les travaux de parachèvement de l'ouvrage de contrôle des eaux de pluie dans le secteur de la rue J.-B.-Villette	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1357 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 15-Saint-Martin		
<p>Actions : ADJUDICATION</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : DOS-1357 Estimation : 1 397 792,01 \$ Montant : 1 625 989,99 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 60 jours Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 5 Résultat : Charex inc. 1 625 989,99 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Financement No Règlement L-11566/14652</p> <p>Titre Infrastructures publiques</p>		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-3655								
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Les travaux d'installation d'un collecteur d'égout pluvial ainsi que des travaux de drainage et d'ouvrage de contrôle des eaux de pluie par l'aménagement d'un milieu humide sur une partie des lots 1 717 252, 1 717 253, 1 717 256, 1 717 257, 1 717 258, 1 717 259, 1 717 260, 1 717 262, 1 717 263, 1 718 714, 1 718 715, 2 017 341, 2 966 438, 2 966 450, 3 117 131, 3 117 132 et 3 138 396 du cadastre du Québec avaient été réalisés partiellement en 2011 et 2012 dans la soumission no 9898 au règlement L-11566. Les travaux n'avaient été achevés en raison de la finalité des travaux de reprofilage du cours d'eau Papineau-Lavoie et du nettoyage du ponceau sous l'A13 (aut. Chomedey). Considérant que les travaux de reprofilage ont été complétés, il est requis de finaliser les travaux du bassin de rétention.</p> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC)</p> <p>ANALYSE DES SOUMISSIONS =====</p> <p>Après 43 jours de publication, 13 compagnies ont acheté les documents d'appel d'offres. 4 compagnies ont déposé une offre et toutes les autres compagnies n'ont pas retourné le formulaire de non-participation.</p> <table data-bbox="110 739 917 873"> <tr> <td>Charex inc.</td> <td>1 625 989,99* \$ (recommandé)</td> </tr> <tr> <td>Pronex Excavation inc.</td> <td>2 193 661,88 \$</td> </tr> <tr> <td>Lavallée & Frères (1959) Ltée</td> <td>2 230 000 \$</td> </tr> <tr> <td>Gestion S Forget inc.</td> <td>2 794 164,99 \$</td> </tr> </table> <p>* montant corrigé</p> <p>Écart entre l'estimation 1 397 792,01 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 228 197,99 \$ 16 % défavorable.</p> <p>L'écart s'explique par le fait que les items suivants ont été sous-évalués: égout pluvial et drainage et les travaux préliminaires de rue.</p> <p>Un montant d'environ 2 769 \$, soit 1300 tonnes métriques x 2,13 \$ (taux en vigueur, lequel est susceptible d'être modifié), est prévu pour défrayer les frais imposés par Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec.</p> <p>Le mandat pour le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire sera octroyé ultérieurement.</p>			Charex inc.	1 625 989,99* \$ (recommandé)	Pronex Excavation inc.	2 193 661,88 \$	Lavallée & Frères (1959) Ltée	2 230 000 \$	Gestion S Forget inc.	2 794 164,99 \$
Charex inc.	1 625 989,99* \$ (recommandé)									
Pronex Excavation inc.	2 193 661,88 \$									
Lavallée & Frères (1959) Ltée	2 230 000 \$									
Gestion S Forget inc.	2 794 164,99 \$									
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>										
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 1 487 515 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Infrastructures publiques » pour lequel un montant de 22 275 900 \$ est prévu en 2023 au PTI.</p> <p>Dépense financée à même les sommes disponibles au règlement L-11566/14652</p>										
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>										
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Travaux à réaliser avant la fin de l'année 2023</p>										
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>										
<p>REMARQUE(S)</p>										

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-3655
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1357, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de parachèvement de l'ouvrage de contrôle des eaux de pluie dans le secteur de la rue J-B Vilenne, pour une période de 60 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres.</p> <p>Charex inc. 1 625 989,99 \$ (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1760022)</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Charex inc. pour les travaux de parachèvement de l'ouvrage de contrôle des eaux de pluie dans le secteur de la rue J-B Vilenne, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser le Service de l'ingénierie à effectuer la surveillance des travaux.</p> <p>le mandat pour le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire sera octroyé ultérieurement.</p> <p>(CT:1760022)</p> <p>d'autoriser le paiement des frais prévus au Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec :</p> <p>Ministre des finances : 2 769,00 \$ (montant estimé)</p> <p>(CT:1760022)</p>		
<p>CERTIFICATION</p>		
<p>Numérotation des finances : 1760022 Coût estimé affectant l'année en cours : 1 487 514,59 \$ CM requis :Oui</p> <p>Annotation(s)</p> <p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <p>LEFEBVRE, Madame LISON (54347) 2023-07-26</p> <p style="text-align: center;">AN - MS - JR</p>		