

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2023-2981
<b>OBJET</b>	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1602, débiter les travaux d'aménagement du parc-école Le Sorbier, autoriser le mandat pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils OS-SP-30311, lot 1 pour la surveillance des travaux et autoriser le mandat DOS-332, lot 1 de laboratoire	
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> DOS-1602 <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 21-Sainte-Rose		
<p><b>Actions :</b> ADJUDICATION</p> <p><b>Demande d'achat :</b> Oui  <b>CT requis :</b> Oui</p> <p><b>Contrat</b></p> <p><b>No contrat :</b> DOS-1602  <b>Estimation :</b> 1 056 511,02 \$  <b>Montant :</b> 899 078,34 \$</p> <p><b>Mode de sollicitation :</b> SP-Soumission publique  <b>Type de contrat :</b> Exécution de travaux  <b>Durée du contrat :</b> 90 jours  <b>Récurrence :</b> Non  <b>Reconduction :</b> 0  <b>Nombre d'addendas :</b> 6</p> <p><b>Résultat :</b> Excavation P. Dupras inc.      899 078,34 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p><b>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</b>          Service des immeubles, parcs et espaces publics</p> <p><b>Projet(s)</b>          16809</p> <p><b>Financement</b>  <b>No Règlement</b>          L-12904-F</p> <p><b>Titre</b>          Aménagement et maintien d'actifs - Parcs et espaces publics</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2023-2981
<b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b>		
<u>Date</u> 2022-09-13	<u>No résolution</u> CM-20220913-839	<u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra El-Helou		
APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis		
et résolu à l'unanimité:		
d'adjuger le contrat DOS-332, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour des services professionnels de firmes de laboratoire en sol pour la réalisation de contrôle qualité des matériaux pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:		
Groupe ABS inc. lot 1 4 311 562,50 \$;		
Stantec Experts-Conseils ltée lot 2 3 736 687,50 \$;		
Les Services EXP inc. lot 3 3 161 812,50 \$;		
FNX-Innov inc. lot 4 2 586 937,50 \$.		
ADOPTÉ		
(SD-2022-3953)		
<u>Date</u> 2021-09-07	<u>No résolution</u> CM-20210907-914	<u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30311 - APPEL D'OFFRES ANNULÉ - LOTS 2 ET 3
<u>Résumé</u>		
Sur recommandation du comité exécutif,		
IL EST PROPOSÉ PAR : Aline Dib		
APPUYÉ PAR : Virginie Dufour		
et résolu à l'unanimité:		
d'adjuger le lot 1 du contrat OS-SP-30311, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour une entente-cadre concernant des services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que les services durant la construction pour divers projets sur l'ensemble du parc immobilier municipal du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:		
MLC Associés inc. lot 1 1 379 700 \$;		
d'annuler les lots 2 et 3 dudit appel d'offres.		
ADOPTÉ		
(SD-2021-4275)		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2023-2981														
<p><b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b></p> <p>Le présent contrat a pour objet la création d'un parc de quartier, la configuration des stationnements, ainsi que la circulation générale, les ouvertures et les points d'accès seront aussi revus. L'ensemble de l'aménagement permettra de créer un pôle d'activité et de rencontre multigénérationnel.</p> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC)</p> <p><b>ANALYSE DES SOUMISSIONS</b> =====</p> <p>Après 38 jours de publication, 22 entrepreneurs ont acheté les documents d'appel d'offres. 7 ont déposé une offre et 5 ont retourné le formulaire de non-participation.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre (incluant TPS et TVQ):</p> <table border="0"> <tr> <td>Excavation P. Dupras inc.</td> <td>: 899 078,34 \$ (recommandé)</td> </tr> <tr> <td>Lavallée &amp; frères (1959) ltée</td> <td>: 1 005 000 \$</td> </tr> <tr> <td>Lanco aménagement inc.</td> <td>: 1 028 704,32 *\$</td> </tr> <tr> <td>Aménagement promovert</td> <td>: 1 147 516,38 \$</td> </tr> <tr> <td>Gestion S. Forget inc.</td> <td>: 1 160 529,14 \$</td> </tr> <tr> <td>Construction Urbex inc.</td> <td>: 1 357 367,26 \$</td> </tr> <tr> <td>Les terrassements multi-paysages inc.</td> <td>: 1 429 898,71 \$</td> </tr> </table> <p>* Montant corrigé</p> <p>Écart entre l'estimation: 1 056 511,02 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 157 432,68 \$ 15 % (favorable)</p> <p>L'écart favorable s'explique par le fait que le soumissionnaire a soumis un prix compétitif sur l'ensemble des items afférents à la préparation du chantier, le terrassement et gazon et l'éclairage de rue. Considérant les résultats, il semble que la Ville a obtenu un très bon prix.</p> <p><b>ABSTENTIONS</b> =====</p> <p>Pavage Jérômien inc., Lumidaire inc. et Aménagements Sud-Ouest / Pas en mesure de réaliser les travaux dans le délai requis; Terrassement Baril (9230-8832 Québec inc.) / N'a pas les ressources ayant l'expertise requise; Charex inc. / Pas en mesure d'analyser les documents de l'appel d'offres dans le délai requis.</p>			Excavation P. Dupras inc.	: 899 078,34 \$ (recommandé)	Lavallée & frères (1959) ltée	: 1 005 000 \$	Lanco aménagement inc.	: 1 028 704,32 *\$	Aménagement promovert	: 1 147 516,38 \$	Gestion S. Forget inc.	: 1 160 529,14 \$	Construction Urbex inc.	: 1 357 367,26 \$	Les terrassements multi-paysages inc.	: 1 429 898,71 \$
Excavation P. Dupras inc.	: 899 078,34 \$ (recommandé)															
Lavallée & frères (1959) ltée	: 1 005 000 \$															
Lanco aménagement inc.	: 1 028 704,32 *\$															
Aménagement promovert	: 1 147 516,38 \$															
Gestion S. Forget inc.	: 1 160 529,14 \$															
Construction Urbex inc.	: 1 357 367,26 \$															
Les terrassements multi-paysages inc.	: 1 429 898,71 \$															
<p><b>IMPACTS MAJEURS</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>																
<p><b>ASPECTS FINANCIERS</b></p> <p>Le présent investissement de 864 360 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Aménagement et maintien d'actifs - Parcs et espaces publics » pour lequel un montant de 12 575 000 \$ est prévu en 2023 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12904-F</p>																
<p><b>CULTURE</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>																
<p><b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b></p> <p>Travaux prévus fin de l'été 2023</p>																
<p><b>CADRE NORMATIF</b></p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>																
<p><b>REMARQUE(S)</b></p>																

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2023-2981
<p><b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b></p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1602, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'aménagement du parc-école du Sorbier, pour une période de 90 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres :</p> <p>Excavation P. Dupras inc.      899 078,34 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>(CT:1754743)</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Excavation P. Dupras inc. pour les travaux d'aménagement du parc-école du Sorbier, et ce, sur réception des documents exigées à l'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser MLC Associés inc. à effectuer la surveillance des travaux en ingénierie durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30311 - Lot 1,  HONORAIRES : Phase B - assistance technique      7 933,28 \$ (incluant TPS et TVQ);  HONORAIRES : Phase C - surveillance                      10 577,70 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>d'autoriser Groupe ABS inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332 Lot 1,  HONORAIRES : 28 996,92 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>(CT:1754743)</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds disponibles au règlement L-12904-F, un montant de 959 500,00 \$, taxes nettes incluses, sur un terme de 10 ans.</p> <p>(CT:1754743)</p>		
<p><b>CERTIFICATION</b></p>		
<p>Numérotation des finances : 1754743    Coût estimé affectant l'année en cours :    <b>864 359,41 \$</b>                      CM requis :Oui</p> <p><b>Annotation(s)</b></p> <p>Première recommandation seulement pour le CM, le financement ne va pas au CM.</p> <p><b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b></p> <p style="text-align: center;"> <span data-bbox="219 1661 665 1693">LEFEBVRE, Madame LISON (54347)</span> <span data-bbox="1101 1661 1247 1693">2023-07-25</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span data-bbox="1079 1701 1269 1733">AN - MS - JR</span> </p>		