

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-787
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2142 et débiter les travaux de raccordement de la nouvelle conduite sous l'avenue Marcel-Villeneuve avec 2 interventions, afin de permettre la mise en service de la station de chloration de la montée Masson (SCMM) et autoriser le mandat DOS-332 de laboratoire	
No dossier(s) interne(s) : DOS-2142 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 01-Saint-François		
<p>Actions : ADJUDICATION</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : DOS-2142 Estimation : 200 460,35 \$ Montant : 434 346,81 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 45 jours Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 2 Résultat : Les Entreprises Cogenex inc. 434 346,81 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie</p> <p>Projet(s) 49324</p> <p>Financement</p> <p>Autre source : PTI et Réserve financière pour le service de l'eau</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-787						
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2022-09-13</td> <td>CM-20220913-839</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra El-Helou APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-332, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour des services professionnels de firmes de laboratoire en sol pour la réalisation de contrôle qualité des matériaux pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Groupe ABS inc. lot 1 4 311 562,50 \$;</p> <p>Stantec Experts-Conseils Itée lot 2 3 736 687,50 \$;</p> <p>Les Services EXP inc. lot 3 3 161 812,50 \$;</p> <p>FNX-Innov inc. lot 4 2 586 937,50 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-3953)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-09-13	CM-20220913-839	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2022-09-13	CM-20220913-839	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332						

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-787
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le présent contrat vise, sans être limitatif, les travaux suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 raccordements sur la conduite d'aqueduc de 600 mm en béton acier sous l'avenue Marcel-Villeneuve; - l'enlèvement du pavage existant; - l'ouverture des tranchées pour arriver à la conduite existante; - la fourniture et la pose de deux pièces de conduite en béton acier sur mesure; - le remblai de la conduite; - la construction de nouvelles fondations; - la construction d'un nouveau pavage, couche de base; - la construction d'un nouveau pavage, couche d'usure; - le marquage de la chaussée; - ainsi que tous les travaux connexes nécessaires à la réalisation de ce contrat. <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC)</p> <p>ANALYSE DES SOUMISSIONS =====</p> <p>Après 45 jours de publication, il y a eu 9 compagnies qui ont acheté les documents d'appel d'offres. 2 ont déposé une offre et les 3 compagnies ont retourné le formulaire de non-participation.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre, incluant TPS et TVQ:</p> <p>Les Entreprises Cogenex inc. 434 346,81 \$ (recommandé) 9267-7368 Québec inc. 739 382,22 \$</p> <p>Écart entre l'estimation 200 460,35 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 233 886,46 \$ 117 % défavorable.</p> <p>L'écart s'explique par le fait que l'estimation préliminaire a été sous-évalué, sur l'ensemble des ouvrages, principalement aux items suivants: puits d'exploration, maintien de la circulation, conduite d'aqueduc en béton à cylindre d'acier, raccordement de conduite sur conduite existant et nettoyage, étanchéité et désinfection. Il s'agit des travaux qui présentent une complexité spécifique et des défis uniques, ce qui cause un impact difficile à prévoir sur le coût des travaux.</p> <p>Un montant d'environ 89,20 \$, soit 40 tonnes métriques x 2,23 \$ (taux en vigueur, lequel est susceptible d'être modifié), est prévu pour défrayer les frais imposés par Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec.</p> <p>ABSTENTIONS =====</p> <p>Groupe Solex inc., Construction G-Nesis inc. et Les Constructions CJRB inc. / Ils sont déjà impliqués dans d'autres projets.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 419 580 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du projet « Infrastructures publiques (projet administratif) » pour lequel un montant de 17 721 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau.</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Le début des travaux est prévu le plus tôt possible suite à l'adjudication du contrat.</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-787		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2142, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de raccordement de la nouvelle conduite sous l'avenue Marcel-Villeneuve avec deux interventions afin de permettre la mise en service de la station de chloration de la montée Masson (SCMM), pour 45 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les Entreprises Cogenex inc. 434 346,81 \$ (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1787227)</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Les Entreprises Cogenex inc. pour le contrat DOS-2142 et débiter les travaux de raccordement de la nouvelle conduite sous l'avenue Marcel-Villeneuve avec deux interventions afin de permettre la mise en service de la station de chloration de la montée Masson (SCMM), et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser Les Services EXP inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332 - Lot 3, HONORAIRES : 25 049,60 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>le mandat pour la surveillance des travaux sera octroyé ultérieurement.</p> <p>(CT:1787227)</p> <p>le tout sous réserve de l'adjudication du contrat DOS-2142 par le conseil municipal.</p> <p>(CT:1787227)</p> <p>d'autoriser le paiement des frais prévus au Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec :</p> <p>Ministre des finances : 89,20 \$ (montant estimé)</p> <p>(CT:1787227)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 459 243 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-2142 relatif aux travaux de raccordement de la nouvelle conduite sous l'avenue Marcel-Villeneuve avec deux interventions afin de permettre la mise en service de la station de chloration de la montée Masson (SCMM), et ce, à même la réserve financière pour le service de l'eau.</p> <p>(CT:1787227)</p>				
<p>CERTIFICATION</p>				
Numérotation des finances : 1787227 Coût estimé affectant l'année en cours : 419 579,36 \$ CM requis : Oui				
<p>Annotation(s)</p> <p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border: none;"> _____ LEFEBVRE, Madame LISON (54347) Trésorier </td> <td style="width: 50%; text-align: center; border: none;"> _____ 2024-03-15 AN - MS - JR </td> </tr> </table>			_____ LEFEBVRE, Madame LISON (54347) Trésorier	_____ 2024-03-15 AN - MS - JR
_____ LEFEBVRE, Madame LISON (54347) Trésorier	_____ 2024-03-15 AN - MS - JR			