

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-1121
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1287 pour les travaux de réhabilitation de 8 ouvrages de surverses et stations de pompage, autoriser le mandat SP-30143 d'accompagnement technique durant la surveillance des travaux, autoriser le mandat DOS-332 de laboratoire et autoriser le mandat SP-30143 de surveillance avec résidence en ingénierie	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1287 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 02-Saint-Vincent-de-Paul 03-Val-des-Arbres 04-Duvernay-Pont-Viau 05-Marigot		
Actions : ADJUDICATION Demande d'achat : Oui CT requis : Oui Contrat No contrat : DOS-1287 Estimation : 3 373 602,20 \$ Montant : 4 485 548,08 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 12 mois Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 9 Résultat : Environnement Routier NRJ inc. 4 485 548,08 \$ (incluant TPS et TVQ) <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-1121												
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Date</u></th> <th><u>No résolution</u></th> <th><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-09-13</td> <td>CM-20220913-839</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra El-Helou APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-332, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour des services professionnels de firmes de laboratoire en sol pour la réalisation de contrôle qualité des matériaux pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Groupe ABS inc. lot 1 4 311 562,50 \$;</p> <p>Stantec Experts-Conseils ltée lot 2 3 736 687,50 \$;</p> <p>Les Services EXP inc. lot 3 3 161 812,50 \$;</p> <p>FNX-Innov inc. lot 4 2 586 937,50 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-3953)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Date</u></th> <th><u>No résolution</u></th> <th><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021-08-10</td> <td>CM-20210810-766</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT SP-30143</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Yannick Langlois APPUYÉ PAR : Aram Elagoz</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-30143, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, concernant le contrat à exécution sur demande pour des services professionnels d'ingénieurs-conseils relatifs aux ouvrages d'assainissement des eaux usées et de production d'eau potable, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Cima+ s.e.n.c. lot 1 3 449 250 \$;</p> <p>SNC-Lavalin inc. lot 2 2 874 375 \$;</p> <p>Tetra Tech QI inc. lot 3 2 012 062,50 \$;</p> <p>Stantec Experts-conseils ltée lot 4 1 437 187,50 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-3084)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-09-13	CM-20220913-839	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2021-08-10	CM-20210810-766	ADJUDICATION - CONTRAT SP-30143
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2022-09-13	CM-20220913-839	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332												
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>												
2021-08-10	CM-20210810-766	ADJUDICATION - CONTRAT SP-30143												

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-1121						
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le présent appel d'offres porte sur des travaux de réhabilitation de 8 ouvrages de régulation et stations de pompage, ainsi que des travaux pour 1 site additionnel.</p> <p>Les travaux visent la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en route de tous les matériaux et équipements nécessaires pour l'implantation d'un système de suivi automatisé des ouvrages de surverses qui assure un fonctionnement des équipements en cas de panne de courant sur une période minimale de 24 heures dans chacun des ouvrages, ainsi que la formation du personnel, tels que spécifiés au présent appel d'offres.</p> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC).</p> <p>ANALYSE DES SOUMISSIONS =====</p> <p>Après 85 jours de publication et 9 addendas publiés, 12 compagnies ont acheté les documents d'appel d'offres. 3 compagnies ont déposé une offre et toutes les autres n'ont pas retourné le formulaire de non-participation.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre, incluant TPS et TVQ:</p> <table data-bbox="110 835 852 927"> <tr> <td>Environnement routier NRJ inc.</td> <td>4 485 548,08 \$ (recommandé)</td> </tr> <tr> <td>Coffrage Alliance Itée</td> <td>4 576 469,15 \$</td> </tr> <tr> <td>Charex inc.</td> <td>4 827 999,99 \$</td> </tr> </table> <p>Écart entre l'estimation 3 373 602,20 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 1 111 945,88 \$; 33 % défavorable.</p> <p>L'écart s'explique par le fait que l'estimation préliminaire a été sous-évaluée sur l'ensemble des ouvrages, principalement aux items relatifs à la mécanique du bâtiment et aux travaux civils.</p> <p>Un montant d'environ 1 115 \$, soit 500 tonnes métriques x 2,23 \$ (taux en vigueur, lequel est susceptible d'être modifié), est prévu pour défrayer les frais imposés par Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec.</p> <p>Un montant d'environ 5 335 \$ (susceptible d'être modifié), est prévu pour la redevance imposée par le règlement favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés.</p>			Environnement routier NRJ inc.	4 485 548,08 \$ (recommandé)	Coffrage Alliance Itée	4 576 469,15 \$	Charex inc.	4 827 999,99 \$
Environnement routier NRJ inc.	4 485 548,08 \$ (recommandé)							
Coffrage Alliance Itée	4 576 469,15 \$							
Charex inc.	4 827 999,99 \$							
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>								
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 4 768 482 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Sécurisation d'alimentation en eau potable » pour lequel un montant de 22 050 000 \$ est prévu au PTI 2024-2026. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau. Cette intervention annule et remplace celle complétée le 2024-03-13.</p>								
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>								
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Le début des travaux est prévu le plus tôt possible suite à l'adjudication du contrat.</p>								
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>								
<p>REMARQUE(S)</p>								

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-1121
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1287, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de réhabilitation de 8 ouvrages de surverses et stations de pompage pour une période de 12 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres :</p> <p>Environnement Routier NRJ inc. 4 485 548,08 \$ (incluant TPS et TVQ) .</p> <p>(CT:1789798)</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Environnement Routier NRJ inc. pour les travaux de réhabilitation de 8 ouvrages de surverses et stations de pompage, et ce, sur réception des documents exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser Stantec Experts-conseils ltée à effectuer l'accompagnement technique durant la surveillance des travaux.</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat SP-30143 - Lot 4; HONORAIRES : 82 684,28 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>d'autoriser Stantec Experts-conseils ltée à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332 - Lot 2, HONORAIRES : 37 438,39 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>d'autoriser CIMA+ à effectuer la surveillance avec résidence en ingénierie durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30143 - Lot 1; HONORAIRES : 609 374,97 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>le tout sous réserve de l'adjudication du contrat DOS-1287 par le conseil municipal.</p> <p>(CT:1789798)</p> <p>d'autoriser le paiement des frais prévus au Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec et pour la redevance imposée par le règlement favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés :</p> <p>Ministre des finances : 6 450,00 \$ (montant estimé)</p> <p>(CT:1789798)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 5 178 074 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-1287 relatif aux travaux de réhabilitation de 8 ouvrages de surverses et stations de pompage, incluant les honoraires professionnels, et ce, à même la réserve financière pour le service de l'eau.</p> <p>(CT:1789798)</p>		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1789798 Coût estimé affectant l'année en cours : 4 768 481,83 \$ CM requis :Oui		
Annotation(s)		
La première recommandation ainsi que celle sur les honoraires de CIMA+ (609 374.97 \$) nécessitent l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier		2024-03-28 _____ AN - MS - JR