

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-1251
<b>OBJET</b>	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2164 et débiter les travaux d'infrastructures de surface - resurfacement 2024 - Groupe 4 - Autoriser le mandat OS-SP-30070 - Lot 5 de surveillance des travaux par des services professionnels d'ingénieurs-conseils - Autoriser le mandat DOS-332 - Lot 4 de laboratoire	
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> DOS-2164 <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 07-Renaud 12-Souvenir-Labelle 13-L'Abord-à-Plouffe 14-Chomedey 15-Saint-Martin		
<b>Actions :</b> ADJUDICATION  <b>Demande d'achat :</b> Oui <b>CT requis :</b> Oui  <u><b>Contrat</b></u> <b>No contrat :</b> DOS-2164 <b>Estimation :</b> 2 743 076,43 \$ <b>Montant :</b> 2 808 505,48 \$ <b>Mode de sollicitation :</b> SP-Soumission publique <b>Type de contrat :</b> Exécution de travaux <b>Durée du contrat :</b> 100 jours <b>Récurrence :</b> Oui <b>Reconduction :</b> 0 <b>Nombre d'addendas :</b> 5 <b>Résultat :</b> Pavages Multipro inc. 2 808 505,48 \$ (incluant TPS et TVQ)  <u><b>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</b></u> Service de l'ingénierie  <u><b>Financement</b></u> <b>Autre source :</b> Paiement comptant des immobilisations		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-1251
<p><b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b></p> <p><u>Date</u>            <u>No résolution</u>            <u>Objet</u>  2022-09-13        CM-20220913-839        ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332</p> <p><u>Résumé</u>  Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra El-Helou  APPUYÉ PAR :            Vasiliou Karidogiannis</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-332, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour des services professionnels de firmes de laboratoire en sol pour la réalisation de contrôle qualité des matériaux pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Groupe ABS inc.  lot 1  4 311 562,50 \$;</p> <p>Stantec Experts-Conseils ltée  lot 2  3 736 687,50 \$;</p> <p>Les Services EXP inc.  lot 3  3 161 812,50 \$;</p> <p>FNX-Innov inc.  lot 4  2 586 937,50 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-3953)</p> <p><u>Date</u>            <u>No résolution</u>            <u>Objet</u>  2021-01-12        CM-20210112-57        ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30070</p> <p><u>Résumé</u>  Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier  APPUYÉ PAR :            Ray Khalil</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-30070, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le contrat à exécution sur demande de services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que les services lors de l'exécution des travaux pour divers projets d'infrastructures municipales, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les Services EXP inc.  lot 1  4 599 000 \$;</p> <p>SNC-Lavalin inc.  lot 2  4 024 125 \$;</p> <p>MLC Associés inc.  lot 3  2 299 500 \$;</p> <p>Shellex Groupe Conseil inc.  lot 4  1 724 625 \$;</p> <p>IGF Axiom inc.  lot 5  1 149 750 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2020-5533)</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-1251												
<p><b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b></p> <p>Le présent contrat a pour objet les travaux de resurfaçage de la chaussée (planage et pavage) sur les rues en très mauvais état, mais dont les infrastructures souterraines (égout et aqueduc) n'ont pas atteint leur durée de vie utile. Le pavage est dans un état de dégradation trop avancé pour se limiter à des travaux de réparations ponctuelles.</p> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC).</p> <p><b>ANALYSE DES SOUMISSIONS</b> =====</p> <p>Après 43 jours de publication, 7 entrepreneurs ont acheté les documents d'appel d'offres, 6 ont déposé une offre et l'autre n'a pas retourné le formulaire de non-participation.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre (incluant TPS et TVQ) :</p> <table data-bbox="110 680 1218 868"> <tr> <td>Pavages Multipro inc.</td> <td>2 808 505,48 \$ (recommandé)</td> </tr> <tr> <td>Uniroc Construction inc.</td> <td>2 916 043,09 \$</td> </tr> <tr> <td>Demix Construction, Une Division de Groupe CRH Canada inc.</td> <td>2 995 098,75 \$</td> </tr> <tr> <td>Eurovia Québec Construction inc.</td> <td>3 016 641,05 \$</td> </tr> <tr> <td>Construction Viatek inc.</td> <td>3 077 286,33 \$</td> </tr> <tr> <td>Les Entrepreneurs Bucaro inc.</td> <td>3 697 910,46 \$</td> </tr> </table> <p>Écart entre l'estimation 2 743 076,43 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 65 429,05 \$ 2,39 % défavorable.</p> <p>Un montant d'environ 200,70 \$, soit 90 tonnes métriques x 2,23 \$ (taux en vigueur, lequel est susceptible d'être modifié), est prévu pour défrayer les frais imposés par Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec.</p> <p>Un montant d'environ 960,30 \$ (susceptible d'être modifié), est prévu pour la redevance imposée par le règlement favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés.</p>			Pavages Multipro inc.	2 808 505,48 \$ (recommandé)	Uniroc Construction inc.	2 916 043,09 \$	Demix Construction, Une Division de Groupe CRH Canada inc.	2 995 098,75 \$	Eurovia Québec Construction inc.	3 016 641,05 \$	Construction Viatek inc.	3 077 286,33 \$	Les Entrepreneurs Bucaro inc.	3 697 910,46 \$
Pavages Multipro inc.	2 808 505,48 \$ (recommandé)													
Uniroc Construction inc.	2 916 043,09 \$													
Demix Construction, Une Division de Groupe CRH Canada inc.	2 995 098,75 \$													
Eurovia Québec Construction inc.	3 016 641,05 \$													
Construction Viatek inc.	3 077 286,33 \$													
Les Entrepreneurs Bucaro inc.	3 697 910,46 \$													
<p><b>IMPACTS MAJEURS</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p><b>ASPECTS FINANCIERS</b></p> <p>Le présent investissement de 2 762 312 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée » pour lequel un montant de 25 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12). Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.</p>														
<p><b>CULTURE</b></p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>														
<p><b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b></p> <p>Le début des travaux est prévu le plus tôt possible suite à l'adjudication du contrat.</p>														
<p><b>CADRE NORMATIF</b></p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>														
<p><b>REMARQUE(S)</b></p>														

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-1251
<p><b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b></p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2164, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionné, pour les travaux d'infrastructures de surface - resurfaçage 2024 - Groupe 4, pour une période de 100 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Pavages Multipro inc. 2 808 505,48 \$ (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1790756)</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Pavages Multipro inc. pour le contrat DOS-2164 et débiter les travaux d'infrastructures de surface - resurfaçage 2024 - Groupe 4, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser IGF Axiom inc. à effectuer la surveillance durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30070 - Lot 5; HONORAIRES: 167 501,33 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>d'autoriser FNX-Innov inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332 - Lot 4; HONORAIRES: 47 813,30 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>le tout sous réserve de l'adjudication du contrat DOS-2164 par le conseil municipal.</p> <p>(CT:1790756)</p> <p>d'autoriser le paiement des frais prévus au Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec et pour la redevance imposée par le règlement favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés.</p> <p>Ministre des finances : 1 161,00 \$ (montant estimé)</p> <p>(CT:1790756)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 3 018 766 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement de travaux d'infrastructures de surface - resurfaçage 2024 - Groupe 4, incluant les honoraires professionnels, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations.</p> <p>(CT:1790756)</p>		
<b>CERTIFICATION</b>		
Numérotation des finances : 1790756    Coût estimé affectant l'année en cours : <b>2 762 311,79 \$</b> CM requis :Oui		
<p><b>Annotation(s)</b></p> <p>Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.</p>		
<p><b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b></p>		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier		2024-04-26 _____ AN - MS - JR