

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-3372
<b>OBJET</b>	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2320 pour l'acquisition et l'installation de trois mélangeurs agitateurs MM-501/MM-502/MM-503 du bassin d'homogénéisation - StaRRE La Pinière	
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> DOS-2320 <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 02-Saint-Vincent-de-Paul		
<p><b>Actions :</b> ADJUDICATION</p> <p><b>Demande d'achat :</b> Oui  <b>CT requis :</b> Oui</p> <p><b>Contrat</b></p> <p><b>No contrat :</b> DOS-2320  <b>Estimation :</b> 707 096,25 \$  <b>Montant :</b> 1 030 049,53 \$</p> <p><b>Mode de sollicitation :</b> SP-Soumission publique  <b>Type de contrat :</b> Exécution de travaux  <b>Durée du contrat :</b> 4 mois  <b>Récurrence :</b> Non  <b>Reconduction :</b> 0  <b>Nombre d'addendas :</b> 3  <b>Résultat :</b> Groupe Québéco inc. 1 030 049,53 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p><b>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</b>          Service de la gestion de l'eau</p> <p><b>Projet(s)</b>          17355</p>		
<b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b>		
<p><b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b></p> <p>Le présent appel d'offres vise le remplacement les trois (3) mélangeurs agitateurs qui consistent en un moteur et un réducteur à engrenages à arbre de sortie vertical dans les trois (3) bassins d'homogénéisation de la StaRRE de La Pinière. Ces bassins disposent des mélangeurs agitateurs qui datent depuis la construction de l'usine en 1998.</p> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC).</p> <p><b>ANALYSE DES SOUMISSIONS</b>          =====</p> <p>Après 50 jours de publication, 7 compagnies ont acheté les documents d'appel d'offres. 2 ont déposé une offre et toutes les autres compagnies qui ont retourné le formulaire de non-participation se trouvent dans la rubrique « ABSTENTION » ci-dessous.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre, incluant TPS et TVQ :</p> <p>Groupe Québéco inc. 1 030 049,53 \$ (recommandé)          Nordmec Construction inc. 1 237 225,28 \$</p> <p>Écart entre l'estimation 707 096,25 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 322 953,28 \$ 46% défavorable.</p> <p>L'écart s'explique par le fait que dans l'estimation, les items suivants ont été considérablement sous-évalués :          Démantèlement des 3 anciens moteurs et installation des 3 nouveaux moteurs et le démantèlement des 3 anciens arbres et installation des 3 nouveaux arbres incluant les pâles.</p> <p><b>ABSTENTIONS</b>          =====</p> <p>Les compagnies suivantes ont retourné le questionnaire de non-participation à l'appel d'offres:          Les Services Atomic Water inc.          Construction Socomec inc.</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-3372
<b>IMPACTS MAJEURS</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>ASPECTS FINANCIERS</b> <p>Le présent investissement de 940 573 \$ (taxes nettes incluses) est prévu en partie au PTI. En considérant les dépenses déjà engagées et les autres dépenses à venir, une augmentation du PTI pour le programme « Rénovation et mise aux normes des usines d'eaux usées » est requise afin que celui-ci passe de 5 518 700 \$ (budget révisé au CM du 2024-05-07) à 6 358 700 \$ pour 2024.</p> <p>En contrepartie, une diminution du PTI est proposée pour le programme « Rénovation et mise aux normes des stations de pompage » afin que le montant prévu en 2024 passe de 4 109 000 \$ (budget révisé au CM du 2024-05-07) à 3 269 000 \$. Le montant requis pour l'année 2024 dans ce programme a été réévalué à la baisse.</p> <p>Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau.</p>		
<b>CULTURE</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>CADRE NORMATIF</b> L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.		
<b>REMARQUE(S)</b>		
<b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2320, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour l'acquisition et installation de trois mélangeurs agitateurs MM-501/MM-502/MM-503 du bassin d'homogénéisation - StaRRE La Pinière, pour une période de 4 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres :</p> <p>Groupe Québéco inc. 1 030 049,53 \$ (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1805904)</p> <p>de recommander au conseil d'approuver pour l'année 2024, une diminution du programme triennal d'immobilisation (PTI) de 840 000 \$ pour le programme 56-10404 « Rénovation et mise aux normes des stations de pompage » afin que celui-ci passe de 4 109 000 \$ à 3 269 000 \$;</p> <p>de recommander au conseil d'approuver pour l'année 2024, une augmentation du programme triennal d'immobilisation (PTI) de 840 000\$ pour le programme 56-10403 « Rénovation et mise aux normes des usines d'eaux usées » afin que celui-ci passe de 5 518 700 \$ à 6 358 700 \$.»</p> <p>(CT:1805904)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 1 034 631 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-2320 pour l'acquisition et l'installation de trois mélangeurs agitateurs MM-501/MM-502/MM-503 du bassin d'homogénéisation - StaRRE La Pinière et ce, pris à même la réserve financière pour le service de l'eau.</p> <p>(CT:1805904)</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-3372
<b>CERTIFICATION</b>		
Numérotation des finances : 1805904 Coût estimé affectant l'année en cours : <b>940 572,51 \$</b> CM requis : Oui		
<b>Annotation(s)</b>		
Les trois premières recommandations sont requises au CM.		
<b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b>		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier	2024-07-17 _____ AN - MS - JR	