

| | | |
|---|---|------------------------------|
| SERVICE / DIVISION | Service de l'approvisionnement / Achats | No SD SD-2024-3522 |
| OBJET | Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2357 pour les travaux de pavage de la cour du garage secteur 5, autoriser le mandat OS-SP-30099 de surveillance des travaux par des services professionnels d'architectes et autoriser le mandat DOS-332 de laboratoire | |
| No dossier(s) interne(s) : DOS-2357 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 19-Marc-Aurèle-Fortin | | |
| <p>Actions : ADJUDICATION</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : DOS-2357 Estimation : 323 620,13 \$ Montant : 263 238,48 \$</p> <p style="padding-left: 40px;">Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 12 mois Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 3</p> <p style="padding-left: 40px;">Résultat : Pavages Multipro inc. 263 238,48 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service des immeubles, parcs et espaces publics</p> <p>Projet(s) 16566</p> <p>Financement No Règlement L-13080-F</p> <p style="padding-left: 40px;">Titre Décrétant un emprunt maximal de 4 700 000 \$ aux fins d'exécuter des dépenses en immobilisations relatives à des travaux de réfection, de mise aux normes et de réaménagement pour les bâtiments, les stationnements, le mobilier d'éclairage et les équipements aquatiques, des travaux d'accessibilité universelle, d'économie d'énergie et de développement durable ainsi qu'à l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et de mobilier de bureau</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|------------------------------------|
| SERVICE / DIVISION | Service de l'approvisionnement / Achats | No SD SD-2024-3522 | | | | | | | | | | | | |
| <p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2022-09-13</td> <td>CM-20220913-839</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra El-Helou APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-332, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour des services professionnels de firmes de laboratoire en sol pour la réalisation de contrôle qualité des matériaux pour divers projets municipaux sur l'ensemble du territoire lavallois, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Groupe ABS inc. lot 1 4 311 562,50 \$;</p> <p>Stantec Experts-Conseils ltée lot 2 3 736 687,50 \$;</p> <p>Les Services EXP inc. lot 3 3 161 812,50 \$;</p> <p>FNX-Innov inc. lot 4 2 586 937,50 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2022-3953)</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Date</u></td> <td><u>No résolution</u></td> <td><u>Objet</u></td> </tr> <tr> <td>2021-02-02</td> <td>CM-20210202-96</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30099</td> </tr> </table> <p><u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Virginie Dufour</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat OS-SP-30099 à Équipe Laurence inc. pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils en civil, mécanique, électrique et structure pour la préparation des plans et devis ainsi que les services durant la construction pour les travaux de pavage aux garages municipaux des secteurs 1, 1A, 2, 3, 5 et 6 ainsi que la réfection et l'étanchéité des fondations au Centre communautaire Auteuil, pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir:</p> <p>la phase «études» comprenant les plans et devis et les documents de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats requis, au montant de 141 203,68 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», soutien technique durant les travaux, au montant de 32 552,30 \$;</p> <p>la phase «exécution du contrat», surveillance des travaux, au montant de 43 546,78 \$;</p> <p>ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation des crédits requis et des approbations légales;</p> <p>et dans un premier temps, d'autoriser la firme susdite à procéder à la phase «études, plans et devis», et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service de l'approvisionnement auront été remis à ce service;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30099.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2020-5660)</p> | | | <u>Date</u> | <u>No résolution</u> | <u>Objet</u> | 2022-09-13 | CM-20220913-839 | ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332 | <u>Date</u> | <u>No résolution</u> | <u>Objet</u> | 2021-02-02 | CM-20210202-96 | ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30099 |
| <u>Date</u> | <u>No résolution</u> | <u>Objet</u> | | | | | | | | | | | | |
| 2022-09-13 | CM-20220913-839 | ADJUDICATION - CONTRAT DOS-332 | | | | | | | | | | | | |
| <u>Date</u> | <u>No résolution</u> | <u>Objet</u> | | | | | | | | | | | | |
| 2021-02-02 | CM-20210202-96 | ADJUDICATION - CONTRAT OS-SP-30099 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| SERVICE / DIVISION | Service de l'approvisionnement / Achats | No SD SD-2024-3522 | | | | | | | | | | | | |
| <p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le présent contrat a pour but le repavage de la cour du garage secteur 5 afin d'optimiser les opérations dans le garage, bonifier la gestion des eaux pluviales et réduire les risques associés à l'état actuel de la cour du garage.</p> <p>Le présent mandat consiste à démolir le pavage et les bordures existants, le repavage de la cour du garage et à exécuter tous les travaux tels que montrés aux documents d'appel d'offres.</p> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC).</p> <p>ANALYSE DES SOUMISSIONS</p> <p>Après 31 jours de publication, 8 entrepreneurs ont acheté les documents d'appel d'offres et 8 ont déposé une offre.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre (incluant TPS et TVQ) :</p> <table data-bbox="110 712 917 900"> <tr> <td>Pavages Multipro inc. :</td> <td>263 238,48 \$ (recommandé)</td> </tr> <tr> <td>Uniroc Construction inc. :</td> <td>269 815,28 \$</td> </tr> <tr> <td>Pavages des Moulins inc. :</td> <td>272 013,60 \$</td> </tr> <tr> <td>Eurovia Québec Construction inc. :</td> <td>314 684,56 \$</td> </tr> <tr> <td>Demix Construction :</td> <td>315 760,44 \$</td> </tr> <tr> <td>Environnement Routier NRJ inc. :</td> <td>347 379,72 \$</td> </tr> </table> <p>Écart entre l'estimation 323 620,13 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 60 381,65 \$ 19% favorable</p> <p>L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation s'explique par le fait que certains items tels que la protection des éléments existants, le couvercle regard/puisard pluvial existant et la correction de la fondation supérieure du stationnement ont été surestimés.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre non conforme:</p> <p>Construction Viatek inc. (Non-conforme administrativement) Les Entrepreneurs Bucaro (Non-conforme administrativement)</p> <p>Un montant d'environ 2 230,00 \$, soit 1 000 tonnes métriques x 2,23 \$ (taux en vigueur, lequel est susceptible d'être modifié), est prévu pour défrayer les frais imposés par Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec.</p> | | | Pavages Multipro inc. : | 263 238,48 \$ (recommandé) | Uniroc Construction inc. : | 269 815,28 \$ | Pavages des Moulins inc. : | 272 013,60 \$ | Eurovia Québec Construction inc. : | 314 684,56 \$ | Demix Construction : | 315 760,44 \$ | Environnement Routier NRJ inc. : | 347 379,72 \$ |
| Pavages Multipro inc. : | 263 238,48 \$ (recommandé) | | | | | | | | | | | | | |
| Uniroc Construction inc. : | 269 815,28 \$ | | | | | | | | | | | | | |
| Pavages des Moulins inc. : | 272 013,60 \$ | | | | | | | | | | | | | |
| Eurovia Québec Construction inc. : | 314 684,56 \$ | | | | | | | | | | | | | |
| Demix Construction : | 315 760,44 \$ | | | | | | | | | | | | | |
| Environnement Routier NRJ inc. : | 347 379,72 \$ | | | | | | | | | | | | | |
| <p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 266 292 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Aménagement et maintien d'actifs - Parcs et espaces publics » pour lequel un montant de 14 348 000 \$ est prévu en 2024 au PTI.</p> <p>Financement : règlement d'emprunt L-13080-F</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>REMARQUE(S)</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| SERVICE / DIVISION | Service de l'approvisionnement / Achats | No SD SD-2024-3522 | | | | |
| <p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2357, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de pavage de la cour du garage secteur 5, pour 12 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Pavages Multipro inc. 263 238,48 \$ (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1807038)</p> <p>d'autoriser le début des travaux par Pavages Multipro inc. pour les travaux de pavage de la cour du garage secteur 5, et ce, sur réception des documents exigés à l'appel d'offres;</p> <p>d'autoriser Équipe Laurence inc. à effectuer l'assistance technique et la surveillance (en architecture) durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30099, HONORAIRES : Phase B - soutien technique 3 974,90 \$ (incluant TPS et TVQ); HONORAIRES : Phase C - surveillance sans résidence 5 317,43 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>d'autoriser Les Services EXP inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux;</p> <p>de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332 - Lot 3, HONORAIRES: 16 650,68 \$ (incluant TPS et TVQ);</p> <p>le tout sous réserve de l'adjudication du contrat DOS-2357 par le conseil municipal.</p> <p>(CT:1807038)</p> <p>d'autoriser le paiement des frais prévus au Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés suivis par le biais du système gouvernemental de traçabilité Traces Québec et pour la redevance imposée par le règlement favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés.</p> <p>Ministre des finances : 2 230,00 \$ (montant estimé)</p> <p>(CT:1807038)</p> <p>d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-13080-F un montant de 295 600 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 10 ans.</p> <p>(CT:1807038)</p> | | | | | | |
| CERTIFICATION | | | | | | |
| <p>Numérotation des finances : 1807038 Coût estimé affectant l'année en cours : 266 291,25 \$ CM requis :Oui</p> <p>Annotation(s)</p> <p>Seule la première recommandation pour le CM</p> <p>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">LEFEBVRE, Madame LISON (54347)</td> <td style="width: 50%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2024-07-24</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Trésorier</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">AN - MS - JR</td> </tr> </table> | | | LEFEBVRE, Madame LISON (54347) | 2024-07-24 | Trésorier | AN - MS - JR |
| LEFEBVRE, Madame LISON (54347) | 2024-07-24 | | | | | |
| Trésorier | AN - MS - JR | | | | | |