

**RÉSULTAT DE L'OUVERTURE PUBLIQUE DES
SOUMISSIONS REÇUES DU 29 JANVIER 2026**

Numéro DOS-3378

Travaux de réaménagement du centre de distribution situé au 2550, boulevard Industriel

Service :

Approvisionnement

**Documents joints à la
soumission déposée**

| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT (\$) | Signature | Traite bancaire | Chèque visé | Cautionnement | Engagement | Assurances | Cle USB | Autres |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|---------|--------|
| CONSTRUCTION S.M. PAQUET INC. | 934 548,08 | | | | | | | | |
| JOMACO INC. | 1 031 258,58 | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION RICHARD A. GERMANO LTÉE | 1 270 209,31 | | | | | | | | |
| AFCOR CONSTRUCTION INC. | 1 068 117,75 | | | | | | | | |
| GESTION BGC INC. | 1 070 210,23 | | | | | | | | |
| XO CONSTRUCTION INC. | 1 080 535,05 | | | | | | | | |
| PICHÉ CONSTRUCTION | 1 148 400,19 | | | | | | | | |
| BATIMENT F INC. | 956 183,84 | | | | | | | | |
| LE GROUPE ST-LAMBERT | 952 863,36 | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION L. MORIN INC. | 1 585 588,03 | | | | | | | | |

RÉSULTAT DE L'OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS REÇUES DU 29 JANVIER 2026

Numéro DOS-3378

Travaux de réaménagement du centre de distribution situé au 2550, boulevard Industriel

Service :

Approvisionnement

| SOUMISSIONNAIRES | | MONTANT (\$) | Signature | Traite bancaire | Chèque visé | Cautionnement | Engagement | Assurances | Clé USB | Autres |
|---|--|--------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|---------|--------|
| CONSTRUCTION SÉLECTION S.R.J. INC. | | 947 356,72 | | | | | | | | |
| 2630-3818 QUÉBEC INC. F.A.S.R.S. PROGEST CONSTRUCTION | | 994 637,23 | | | | | | | | |
| XE SOLUTIONS INC. | | 1 199 055,88 | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION ECODOMUS INC. | | 1 297 067,47 | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION SCANDIUM INC. | | 1 089 184,62 | | | | | | | | |
| PROCובה INC. | | 1 032 475,50 | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |

**RÉSULTAT DE L'OUVERTURE PUBLIQUE DES
SOUMISSIONS REÇUES DU 29 JANVIER 2026**

Numéro DOS-3402

Travaux de relocalisation et de réaménagement du fossé de drainage, entre la rue Debussy et le milieu humide du bois d'Auteuil

Service :

Approvisionnement

**Documents joints à la
soumission déposée**

| SOUMISSIONNAIRES | MONTANT (\$) | Signature | Traite bancaire | Chèque visé | Cautionnement | Engagement | Assurances | Clé USB | Autres |
|--|---------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|---------|--------|
| GROUPE MONTONI (1995) DIVISION CONSTRUCTION INC. | 215 272,26 | | | | | | | | |
| GESTION S. FORGET INC. | 597 917,27 | | | | | | | | |
| 9267-7368 QUÉBEC INC. (A. DESORMEAUX EXCAVATION) | 357 330,23 | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION G-NESIS INC. | 283 756,00 | | | | | | | | |
| URBEX CONSTRUCTION INC. | 381 347,36 | | | | | | | | |
| LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. | 479 107,84 | | | | | | | | |
| LIMOGES ET FILS INC. | 389 631,50 | | | | | | | | |
| MGB ASSOCIÉS | 486 727,12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Me Marie-Christine Lefebvre, greffière

Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe

Me Christopher Griffin, chef de division secrétariat général et greffier adjoint substitut

**RÉSULTAT DE L'OUVERTURE PUBLIQUE DES
SOUMISSIONS REÇUES DU 29 JANVIER 2026**

Numéro DOS-3424

Travaux d'aménagement d'un sentier multifonctionnel au parc des Cardinaux

Service :

Approvisionnement

| SOUMISSIONNAIRES | | MONTANT (\$) | Documents joints à la soumission déposée | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|---------|--------|
| | | | Signature | Traite bancaire | Chèque visé | Cautionnement | Engagement | Assurances | Clé USB | Autres |
| GROUPE LAGO INC. | | 362 996,77 | | | | | | | | |
| LES CONSTRUCTIONS ARGOZY INC. | | 324 568,68 | | | | | | | | |
| 9378-6549 QUÉBEC INC. (EDJ) | | 329 977,10 | | | | | | | | |
| BORDURE ET TROTTOIR LR INC. | | 460 056,32 | | | | | | | | |
| URBEX CONSTRUCTION INC. | | 394 402,19 | | | | | | | | |
| AURÈLE CÔTÉ INC. | | 389 452,46 | | | | | | | | |
| ORANGE PAYSAGEMENT INC. | | 386 094,10 | | | | | | | | |
| RÉHABILITATION DU O INC. | | 388 000,00 | | | | | | | | |
| ST-DENIS THOMPSON INC. | | 325 148,15 | | | | | | | | |
| PAVAGE DES MOULINS INC. * | | 334 531,26 | | | | | | | | |

* Prendre note que le montant de 290 960,00 \$ inscrit au Formulaire de soumission de Pavage des Moulins inc. et lu lors de l'ouverture publique était avant les taxes.

Page 1 de 2

Me Marie-Christine Lefebvre, greffière

Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe

Me Christopher Griffin, chef de division secrétariat général et greffier adjoint substitut



RÉSULTAT DE L'OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS REÇUES DU 29 JANVIER 2026

Numéro DOS-3424

Travaux d'aménagement d'un sentier multifonctionnel au parc des Cardinaux

Service :

Approvisionnement